
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna krytiny MŠ Břilice 
Objekt:

Západní pavilon se spojovací chodbou 
Soupis:

01 - stavební část

KSO: 801 31 13 CC-CZ:
Místo: Bňlice Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60069929
AQUARES ,spol.s.r.o. DIČ: CZ60069929

Projektant: IČ:
Ing.Vladimír Knapík, Třeboň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 407 755,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 407 755,60 21,00% 85 628,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 493 384,28
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna krytiny MŠ Břilice
Objekt:

A - objekt pavilon se spojovací chodbou
Soupis:

01 - stavební část

Místo: Břilice Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel: Projektant: Ing.Vladimír Knapik, 
Třeboň

Uchazeč: AQUARES.spol.s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady stavby celkem 407 755,60

HSV - Práce a dodávky HSV 37 633,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 928,65

997 - Přesun sutě 21 704,84

PSV - Práce a dodávky PSV 370 122,11

741 - Elektroinstalace - silnoproud 22 528,00

762 - Konstrukce tesařské 65 684,83

764 - Konstrukce klempířské 205 425,78

765 - Krytina skládaná 76 483,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výměna krytiny MŠ Břilice

Objekt:
A - objekt pavilon se spojovací chodbou

Soupis:
01 - stavební část

Místo: Břilice Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:
Ing.Vladimír Knapík, 
Třeboň

Uchazeč: AQUARES.spol.s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 407 755,60

D HSV Práce a dodávky HSV 37 633,49

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 928,65

1 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 63,450 145,00 9 200,25 CS ÚRS 2021 01

vv 0*1,5 63,450
2 K 952901120 Vyčištění prostoru po stavebních pracech m2 373,800 18,00 6 728,40

w (o+10*2)*6 373,800

D 997 Přesun sutě 21 704,84

3 K 997006014
Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného 
odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí t 4,280 500,00 2 140,00 CS ÚRS 2021 01

w 4,28 4,280

4 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky do 6 m

t 5,365 601,20 3 225,44 CS ÚRS 2021 01

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 171,680 15,60 2 678,21 CS ÚRS 2021 01

VV 5,365*32 'Přepočtené koeficientem množství 171,680

6 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do
1 km

t 5,365 226,00 1 212,49 CS ÚRS 2021 01

7 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 0,804 2 175,00 1 748,70 CS ÚRS 2021 01

8 K 997013821

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících 
azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 
06 05

t 4,280 2 500,00 10 700,00 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 370 122,11

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 22 528,00

9 K 741101001
Demontáž a likvidace stávajícího vedení hromosvodu 
na střeše /cca 50m s podpěrami a svorkami, 7x jímací 
tyč/

kč 1,000 3 520,00 3 520,00

10 K 741101002
Nové vedení hromosvodu na střeše /cca 50m s 
podpěrami a svorkami, 2x jímací tyč, napojení na 
stávající svislé svody/

kč 1,000 15 708,00 15 708,00

11 K 741101003 Revize hromosvodu kč 1,000 3 300,00 3 300,00

D 762 Konstrukce tesařské 65 684,83

12 K 762342214
Bednění a laťováni montáž laťování střech 
jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí 
přes 150 do 360 mm

m2 267,849 82,70 22 151,11 CS ÚRS 2021 01

VV P 267,849
13 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnované dl 4 m m3 2,411 6 000,00 14 466,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo 
kontralatí m2 267,849 29,10 7 794,41 CS ÚRS 2021 01

w P   267,849
15 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,804 6 000.00 4 824,00 CS ÚRS 2021 01

vv p*0,06*0,04*1,25 0,804

16 K 762342813

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu 
do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 
0,50 m

m2 267,849 19,50 5 223,06 CS ÚRS 2021 01

VV P 267,849

17 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťováni, 
nadstřešních konstrukci svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 3,215 1 227,00 3 944,81 CS ÚRS 2021 01

vv 2,411+0,804 3,215
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 762501501 Dodávka a montáž ztužujiícího podkladního prkna pod 
[závětrné lišty 25,420 184,00 4 677,28

w zl 25,420

19 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,843 1 413,00 2 604,16 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 205 425,78

20 K 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí 
do suti m 3,500 33,30 116,55 CS ÚRS 2021 01

w ú 3,500

21 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do 
suti m 25,420 30,50 775,31 CS ÚRS 2021 01

w Zl 25,420

22 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 25,420 24,40 620,25 CS ÚRS 2021 01

w zl 25,420

23 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do 
suti m 2,650 24,40 64,66 CS ÚRS 2021 01

w Iz 2,650

24 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti m 42,300 40,00 1 692,00 CS ÚRS 2021 01

w O 42,300
25 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 16,000 33,30 532,80 CS ÚRS 2021 01

w 4+4+4*2 16,000

26 K 764011621 Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm 2,650 97,40 258,11 CS ÚRS 2021 01

w Ik+lz 2,650

27 K 764111651

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z 
taškových tabulí, sklon střechy do 30”

m2 267,849 464,40 124 389,08 CS ÚRS 2021 01

w P 267,849

28 K 764211605

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou hřebene větraného v krytině ze 
šablon větraného z hřebenáčů oblých, včetně 
větracího pásu rš 400 mm

m 21,800 510,00 11 118,00 CS ÚRS 2021 01

w h 21,800

29 K 764212612 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou úžlabí rš 1000 mm m 3,500 551,30 1 929,55 CS ÚRS 2021 01

w ú 3,500

30 K 764212636 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou štítu závétrnou lištou rš 500 mm m 25,420 319,50 8 121,69 CS ÚRS 2021 01

w zl 25,420

31 K 764212662
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem 
střechy rovné rš 200 mm

m 42,300 246,00 10 405,80 CS ÚRS 2021 01

w O 42,300

32 K 764212683
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu střechy rovné v krytině ze 
šablon systémovou okapovou lištou rš 250 mm

m 42,300 271,40 11 480,22 CS ÚRS 2021 01

w O 42,300

33 K 764311606
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm

m 2,650 432,50 1 146,13 CS ÚRS 2021 01

w Iz 2,650

34 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 42,300 349,00 14 762,70 CS ÚRS 2021 01

w O 42,300

35 K 764511622
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu 
půlkruhového rš 330 mm

kus 1,000 578,70 578,70 CS ÚRS 2021 01

36 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 4,000 383,60 1 534,40 CS ÚRS 2021 01

37 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru
100 mm

m 16,000 434,50 6 952,00 CS ÚRS 2021 01

w 4+4+4*2 16,000
38 M 55350001 správková barva 5Oml litr 0,100 1 190,10 119,01 CS ÚRS 2021 01

39 M 59660012 pás těsnicí úžlabí klínový samolepící š 50mm m 39,070 26,00 1 015,82 CS ÚRS 2021 01
w zl+lz+4+ú*2 39,070

40 K 764601001 Dodávka a montáž odvětrávacího komínku ZTI s 
napojením na větrací potrubí kanalizace kus 2,000 1 725,94 3 451,88

41 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,248 1 940,00 4 361,12 CS ÚRS 2021 01

D 765 Krytina skládaná 76 483,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním 
větracím pásem m 42,300 53,00 2 241,90 CS ÚRS 2021 01

W o 42,300
43 M 59660027 pás ochranný větrací okapni AI š 100mm m 42,300 31,30 1 323,99 CS ÚRS 2021 01

44 K 765111203 Montáž krytiny keramické okapové hrany s 
jednoduchou větrací mřížkou m 42,300 38,30 1 620,09 CS ÚRS 2021 01

W o 42,300
45 M 59660202 mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm kus 42,446 26,00 1 103,60 CS ÚRS 2021 01

46 K 765130010 Nástřik AZC krytiny enkapsulačním přípravkem pro 
zapouzdření vláken m2 267,849 70,00 18 749,43

W p 267,849

47 K 765131857 Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 
30° do suti m2 267,849 80,00 21 427,92 CS ÚRS 2021 01

W p 267,849

48 K 765131877 Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 
30° hřebene nebo nároží do suti m 21,800 87,10 1 898,78 CS ÚRS 2021 01

w h 21,800

49 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve m2 267,849 60,00 16 070,94 CS ÚRS 2021 01

w p 267,849

50 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézni PP
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 321,419 37,00 11 892,50 CS ÚRS 2021 01

w 267,849*1,2'Přepočtené koeficientem množství 321,419

51 K 998765101

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 
m

t 0,147 1 050,00 154,35 CS ÚRS 2021 01

Strana 5 z 5



i



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna krytiny MŠ Břilice 
Objekt:

Západní pavilon se spojovací chodbou 
Soupis:

VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 31 13 CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60069929
AQUARES.spol.s.r.o. DIČ: CZ60069929

Projektant: IČ:
Ing.Vladimír Knapík, Třeboň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 38 500,00 21,00% 8 085,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 585,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna krytiny MŠ Břilice
Objekt:

A - objekt pavilon se spojovací chodbou
Soupis:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Břilice Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel: Projektant: Ing.Vladimír Knapík,
Třeboň

Uchazeč: AQUARES.spol.s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 38 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 800,00

VRN6 - Územní vlivy 7 200,00

VRN7 - Provozní vlivy 19 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 7 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výměna krytiny MŠ Břilice
Objekt:

A - objekt pavilon se spojovací chodbou
Soupis:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bňlice Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel: Projektant: Ing.Vladimír Knapík, 
Třeboň

Uchazeč: AQUARES.spol.s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4 800,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN6 Územní vlivy 7 200,00

2 K 065002001 Mimostaveništní doprava materiálů, skládání, 
amortizace palet, odvoz palet 1,000 7 200,00 7 200,00

D VRN7 Provozní vlivy 19 000,00
3 K 071002000 Provoz investora, třetích osob 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 072002001

Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, 
dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před 
vjezdem na komunkaci, čištění komunikací, zajištění 
přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)

1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 7 500,00
5 K 081002000 Doprava zaměstnanců 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna krytiny MŠ Břilice 
Objekt:

Severní pavilon - objekt správní, kuchyň 
Soupis:

01 - stavební část

KSO: 801 31 13 CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60069929
AQUARES.spol.s.r.o. DIČ: CZ60069929

Projektant: IČ:
Ing.Vladimír Knapík, Třeboň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 311 676,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základni 311 676,21 21,00% 65 452,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 377 128,21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna krytiny MŠ Bnlice
Objekt:

B - objekt správní
Soupis:

01 - stavební část
Místo: Bnlice Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel: Projektant: Ing.Vladimír Knapík, 
Třeboň

Uchazeč: AQUARES,spol.s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 311 676,21

HSV - Práce a dodávky HSV 27 214,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 12 250,50

997 - Přesun sutě 14 963,53

PSV - Práce a dodávky PSV 284 462,18

741 - Elektroinstalace - silnoproud 18 986,00

762 - Konstrukce tesařské 46 304,13

764 - Konstrukce klempířské 166 261,35

765 - Krytina skládaná 52 910,70

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výměna krytiny MŠ Břilice

Objekt:
B - objekt správní

Soupis:
01 - stavební část

Místo: Břilice Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:
Ing.Vladimír Knapík, 
Třeboň

Uchazeč: AQUARES.spol.s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 311 676,21

D HSV Práce a dodávky HSV 27 214,03

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 12 250,50

1 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 46,500 145,00 6 742,50 CS ÚRS 2021 01

w 0*1,5 46,500
2 K 952901120 Vyčištění prostoru po stavebních pracech m2 306,000 18,00 5 508,00

w (o+10*2)*6 306,000

D 997 Přesun sutě 14 963,53

3 K 997006014
Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného 
odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí t 2,946 500,00 1 473,00 CS ÚRS 2021 01

w 2,946 2,946

4 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky do 6 m

t 3,713 601,20 2 232,26 CS ÚRS 2021 01

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 118,816 15,60 1 853,53 CS ÚRS 2021 01

w 3,713*32 'Přepočtené koeficientem množství 118,816

6 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do
1 km

t 3,713 226,00 839,14 CS ÚRS 2021 01

7 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 0,552 2 175,00 1 200,60 CS ÚRS 2021 01

8 K 997013821

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících 
azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 
06 05

t 2,946 2 500,00 7 365,00 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 284 462,18

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 18 986,00

9 K 741101001
Demontáž a likvidace stávajícího vedení hromosvodu 
na střeše /cca 40m s podpěrami a svorkami, 2x jímací 
ty čl

kč 1,000 2 420,00 2 420,00

10 K 741101002
Nové vedení hromosvodu na střeše /cca 40m s 
podpěrami a svorkami, 2x jímací tyč, napojení na 
stávající svislé svody/

kč 1,000 12 936,00 12 936,00

11 K 741101003 Revize hromosvodu kč 1,000 3 630,00 3 630,00

D 762 Konstrukce tesařské 46 304,13

12 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech 
jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí 
přes 150 do 360 mm

m2 184,140 82,70 15 228,38 CS ÚRS 2021 01

w P . 184,140
13 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,657 6 000,00 9 942,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo 
kontralatí m2 184,140 29,10 5 358,47 CS ÚRS 2021 01

vv P 184,140
15 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,552 6 000,00 3 312,00 CS ÚRS 2021 01

w p*0,06*0,04*1,25 0,552

16 K 762342813

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu 
do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 
0,50 m

m2 184,140 19,50 3 590,73 CS ÚRS 2021 01

w P 184,140

17 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 2,209 1 227,00 2 710,44 CS ÚRS 2021 01

w 1,657+0,552 2,209
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 762501501 Dodávka a montáž ztužujiícího podkladního prkna pod 
závětrné lišty m 23,760 184,00 4 371,84

w zl 23,760

19 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,267 1 413,00 1 790,27 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 166 261,35

20 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukci závětrné lišty do 
suti m 23,760 30,50 724,68 CS ÚRS 2021 01

w Zl 23,760

21 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 23,760 24,40 579,74 CS ÚRS 2021 01

w zl 23,760

22 K 764002881 Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních 
prostupů do suti m2 3,100 1 500,00 4 650,00 CS ÚRS 2021 01

w lk*0,5 3,100

23 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti m 31,000 40,00 1 240,00 CS ÚRS 2021 01

w O 31,000
24 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 7,500 33,30 249,75 CS ÚRS 2021 01

w 1*2+5,5 7,500

25 K 764011621 Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm m 6,200 97,40 603,88 CS ÚRS 2021 01

w Ik+iz 6,200

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z

26 K 764111651 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z 
taškových tabulí, sklon střechy do 30°

m2 184,140 464,40 85 514,62 CS ÚRS 2021 01

w   p  184,140

27 K 764211605

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou hřebene větraného v krytině ze 
šablon větraného z hřebenáčů oblých, včetně 
větracího pásu rš 400 mm

m 15,500 510,00 7 905,00 CS ÚRS 2021 01

w h 15,500

28 K 764212636 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm m 23,760 319,50 7 591,32 CS ÚRS 2021 01

w zl 23,760

29 K 764212662
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem 
střechy rovné rš 200 mm

m 31,000 246,00 7 626,00 CS ÚRS 2021 01

w O 31,000

30 K 764212683
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu střechy rovné v krytině ze 
šablon systémovou okapovou lištou rš 250 mm

m 31,000 271,40 8 413,40 CS ÚRS 2021 01

w O 31,000

31 K 764314611
Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou

m2 6,000 3 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2021 01

w 3+3 6,000

32 K 764315605

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových 
prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 
200 do 500 mm

kus 1,000 1 450,00 1 450,00 CS ÚRS 2021 01

33 K 764508135 Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových kus 2,000 183,00 366,00 CS ÚRS 2021 01

34 M 55350162 koleno výtokové 100/72° kus 2,000 199,60 399,20 CS ÚRS 2021 01

35 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 31,000 349,00 10 819,00 CS ÚRS 2021 01

vv O 31,000

36 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 3,000 383,60 1 150,80 CS ÚRS 2021 01

37 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru
100 mm

m 7,500 434,50 3 258,75 CS ÚRS 2021 01

w 1 *2+5,5 7,500
38 M 55350001 správková barva 50ml litr 0,100 1 190,10 119,01 CSÚRS 2021 01

39 M 59660012 pás těsnicí úžlabí klínový samolepicí š 50mm m 27,760 26,00 721,76 CS ÚRS 2021 01
w zl+lz+4+ú*2 27,760

40 K 764601001
Dodávka a montáž odvětrávacího komínku ZTÍ s
napojením na větrací potrubí kanalizace kus 1,000 1 725,94 1 725,94

41 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,625 1 940,00 3 152,50 CS ÚRS 2021 01

D 765 Krytina skládaná 52 910,70

42 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním 
větracím pásem m 31,000 53,00 1 643,00 CS ÚRS 2021 01

w O 31,000
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PČ Typ Kód Popis MJ- Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 M 59660027 pás ochranný větrací okapní AI š 100mm m 31,000 31,30 970,30 CS ÚRS 2021 01

44 K 765111203 Montáž krytiny keramické okapové hrany s 
jednoduchou větrací mřížkou m 31,000 38,30 1 187,30 CS ÚRS 2021 01

W 0 31,000
45 M 59660202 mřížka ochranná větrací jednoduchá š 5 5mm kus 31,107 26,00 808,78 CS ÚRS 2021 01

46 K 765130010 Nástřik AZC krytiny enkapsulačním připravkem pro 
zapouzdření vláken m2 184,140 70,00 12 889,80

W p 184,140

47 K 765131857 Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 
30° do suti m2 184,140 80,00 14 731,20 CS ÚRS 2021 01

W p 184,140

48 K 765131877 Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 
30° hřebene nebo nároží do suti m 15,500 87,10 1 350,05 CS ÚRS 2021 01

W h 15,500

49 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve m2 184,140 60,00 11 048,40 CS ÚRS 2021 01

vy p  184,140
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou

50 M 28329036 hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporéznl PP
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 220,968 37,00 8 175,82 CS ÚRS 2021 01

W  184,14*1,2 'Přepočtené koeficientem množství   220,968
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený

51 K 998765101 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 
m

t 0,101 1 050,00 106,05 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna krytiny MŠ Břilice 

Objekt:
Severní pavilon - objekt správní, kuchyň 

Soupis:
VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 31 13 CC-CZ:
Místo: Bolíce Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60069929
AQUARES.spol.s.r.o. DIČ: CZ60069929

Projektant: IČ:
Ing.Vladimír Knapík, Třeboň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 38 500,00 21,00% 8 085,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 585,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna krytiny MŠ Břilice
Objekt:

B - objekt správní
Soupis:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Břilice Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel: Projektant: Ing.Vladimír Knapík, 
Třeboň

Uchazeč: AQUARES.spol.s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 38 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 800,00

VRN6 - Územní vlivy 7 200,00

VRN7 - Provozní vlivy 19 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 7 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výměna krytiny MŠ Břilice
Objekt:

B - objekt správní
Soupis:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bňlice Datum: 19.5.2021

Zadavatel:

Uchazeč: AQUARES.spol.s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing.Vladimír Knapík, 
Třeboň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4 800,00
1 K 030001000 Zařízeni staveniště 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN6 Územní vlivy 7 200,00

2 K 065002001 Mimostaveništní doprava materiálů, skládání, 
amortizace palet, odvoz palet 1,000 7 200,00 7 200,00

D VRN7 Provozní vlivy 19 000,00
3 K 071002000 Provoz investora, třetích osob 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 072002001

Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, 
dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před 
vjezdem na komunkaci, čištění komunikací, zajištění 
přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)

1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 7 500,00
5 K 081002000 Doprava zaměstnanců 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01
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Položkový rozpočet

Zakázka: 21034 - ZMĚNY 16.6.2021 VŘ Výměna střešní krytiny Mateřská škola Břilice

U školky 192 Břilice, Třeboň

Zhotovitel: AQUARES, spol. s r.o. IČO: 60069929

Pístinská 145 DIČ: CZ60069929

37802 STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU

Objednat... IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV 52 920,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 52 920,00 CZK

Základní DPH 21 % 11 113,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 64 033,00 CZK

Za objednatele

16.06.2021

Místo Datum

Popis:

Platnost cenové nabídky je 3 měsíce od vyhotovení,nebo do zvýšení ceny materiálu.



Číslo

1
Celkem:

Rekapitulace dílů
Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Položky neobsazěné ve VV HSV 52920,00 0,00000

52 920,00 0,00000

Platnost cenové nabídky je 3 měsíce od vyhotovení,nebo do zvýšení ceny materiálu.



Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: 1 Položky neobsazěné ve W 52 920,00
1 X1 Zřízení dekontaminační zóny, přesun finančních prostředků z 

objektu, který se nebude realizovat
soub 1,000 18 000,00 18 000,00

2 X2 Plachtováni pískoviště a hracího domku, dle požadavků KHS soub 1,000 7 500,00 7 500,00

3 X3 Úpravy štítů - vyrovnání výškových rozdílů mezi, stávající zdí a 

střešními latěmi (OSB desky)
soub 1,000 19 220,00 19 220,00

4 X4 Staveništní přesun hmot soub 1,000 4 250,00 4 250,00

5 X5 Vedlejší rozpočtové náklady soub 1,000 3 950,00 3 950,00

Platnost cenové nabídky je 3 měsíce od vyhotovení,nebo do zvýšení ceny materiálu.



■

■


